

LUGAR y PLAZO DE ENTREGA: ADQUISICION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL

ITEM	PRIMERA ENTREGA	DEPARTAMENTO	SEGUNDA ENTREGA	DEPARTAMENTO	TERCERA ENTREGA	DEPARTAMENTO
1	9.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	12.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	9.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce
	9.600	Tarija - c. Junin y Potosi	12.800	Tarija - c. Junin y Potosi	9.600	Tarija - c. Junin y Potosi
	8.400	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	11.200	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	8.400	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre
	1.800	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199	2.400	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199	1.800	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199
	54.600	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	72.800	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	54.600	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni
	49.200	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	65.600	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	49.200	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180
	2.700	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	3.600	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	2.700	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA
	15.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	20.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	15.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril
	33.900	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	45.200	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	33.900	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876
	10.800	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	14.400	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	10.800	Chuquisaca - Av. Japon No. 10
		Hasta 20 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 20 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial	Hasta 20 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial
2	186	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	186	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce		
	200	Tarija - c. Junin y Potosi	200	Tarija - c. Junin y Potosi		
	172	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	172	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre		
	1.136	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199	1.136	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199		
	1.022	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	1.022	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni		
	306	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	306	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180		
	704	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	704	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA		
	220	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	220	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril		
	54	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	54	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876		
	250	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	250	Chuquisaca - Av. Japon No. 10		
		Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial	



Lic. Mary Quintanilla F.
SUP. PAI NACIONAL
MIN. DE SALUD Y DEPORTES




Lic. Juanita Camizoles
RESPONSABLE DE LOGISTICA
Programa Ampliado de Inmunización
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES

3	15.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	15.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce
	16.000	Tarija - c. Junin y Potosi	16.000	Tarija - c. Junin y Potosi
	14.000	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	14.000	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre
	91.000	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199	91.000	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199
	82.000	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	82.000	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni
	25.000	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	25.000	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180
	56.500	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	56.500	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA
	18.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	18.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril
	4.500	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	4.500	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876
	3.000	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	3.000	Chuquisaca - Av. Japon No. 10
Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial	
4	15.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	15.000	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce
	16.000	Tarija - c. Junin y Potosi	16.000	Tarija - c. Junin y Potosi
	14.000	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	14.000	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre
	91.000	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199	91.000	PAI Nacional - c. Cap. Ravelo no. 2199
	82.000	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	82.000	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni
	25.000	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	25.000	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180
	56.500	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	56.500	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA
	18.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	18.000	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril
	4.500	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	4.500	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876
	3.000	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	3.000	Chuquisaca - Av. Japon No. 10
Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 10 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial	



Lic. Mary Quintanilla F.
SUP. PAI NACIONAL
MIN. DE SALUD Y DEPORTES



Lic. Mariana Quintanilla F.
RESPONSABLE DE LOGISTICA
Programa Ampliado de Inmunización
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES