

LUGAR y PLAZO DE ENTREGA: ADQUISICION DE ALGODON Y ALCOHOL EN GEL

ITEM	PRIMERA ENTREGA	DEPARTAMENTO, DIRECCION DE ENTREGA	SEGUNDA ENTREGA	DEPARTAMENTO, DIRECCION DE ENTREGA	TERCERA ENTREGA	DEPARTAMENTO, DIRECCION DE ENTREGA
1	333	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	333	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	334	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce
	333	Tarija - c. Junin y Potosi	333	Tarija - c. Junin y Potosi	334	Tarija - c. Junin y Potosi
	333	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	333	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	334	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre
	1.800	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	1.800	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	1.800	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni
	1.667	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	1.667	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	1.667	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180
	166	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	167	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	167	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA
	500	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	500	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	500	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril
	1.166	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	1.167	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	1.167	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876
	366	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	367	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	367	Chuquisaca - Av. Japon No. 10
			Hasta 20 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 20 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial
2	500	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce	500	Oruro - c. 6 de octubre entre San Felipe y Arce		
	500	Tarija - c. Junin y Potosi	500	Tarija - c. Junin y Potosi		
	500	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre	500	Beni - c. La Paz, entre Santa Cruz y 18 de noviembre		
	2700	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni	2700	Santa Cruz - Tercer Anillo, entre Av. Alemanda y Beni		
	2500	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180	2500	La Paz - c. Capitan Ravelo No. 2180		
	750	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril	750	Potosi - Calle Chayanta, Av. Litoral y 1ro de Abril		
	1750	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876	1750	Cochabamba - Av. Aniceto Arce Esq. Pasteur No. 2876		
	550	Chuquisaca - Av. Japon No. 10	550	Chuquisaca - Av. Japon No. 10		
	250	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA	250	Pando - Av. 9 de febrero Ex CORDECURZ frente a SEDUCA		
		Hasta 15 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato.			Hasta 15 Días calendario que se computaran a partir del día siguiente de la primera entrega parcial	



[Signature]
 Lic. Claudia Chacón Carrizales
 RESPONSABLE DE LOGÍSTICA
 Programa Ampliado de Inmunización
 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES



[Signature]
 Lic. Mary Quintanilla F.
 SUP. PAI NACIONAL
 MIN. DE SALUD Y DEPORTES